

令和7年度 発注予定業務一覧表

【特記事項】

・令和7年4月公表データ

・ここに掲載する内容は、令和7年度（4月現在）の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

担当課	業務名称	入札予定時期	業務場所	業務区分	履行期間	備考 (業務概要等)
消防本部	久米島町消防本部庁舎改修工事実施設計業務委託	第1四半期	消防本部	建築コンサルタント	160日	実施設計業務 一式
博物館	宇江城城跡 一の郭城壁解体工事 監理業務	第1四半期	宇江城城跡	土木コンサルタント	90日	現場監理業務 一式
上下水道課	久米島町水道事業基本計画策定業務	第1四半期	久米島町一円	土木コンサルタント	210日	計画策定業務 一式
上下水道課	久米島町水道事業事前評価書作成業務	第1四半期	山城浄水場	土木コンサルタント	210日	計画策定業務 一式
上下水道課	R7年度 消火栓設置設計業務委託	第1四半期	儀間・真我里・謝名堂・泊	土木コンサルタント	100日	実施設計業務 一式
建設課	管内道路及び河川維持管理業務委託 (R7)	第1四半期	町一円	土木	300日	維持管理業務 一式
建設課	謝名堂1号橋、謝名堂2号橋、新奥武橋2 橋梁補修設計 (R7)	第1四半期	謝名堂、奥武島地内	土木コンサルタント	150日	測量設計業務 一式
建設課	町道29号線土砂災害防止対策工事測量設計	第1四半期	儀間地内	土木コンサルタント	120日	測量設計業務 一式
建設課	町道宇根11号線道路予防保全対策工事測量設計	第1四半期	宇根地内	土木コンサルタント	120日	測量設計業務 一式
建設課	清水第1地区・清水第2地区現場技術業務 (R7)	第1四半期	清水地区	土木コンサルタント	270日	現場技術業務 一式
環境保全課	久米島野球場・仲里野球場改修実施設計業務	第1四半期	鳥島地区・謝名堂地区	土木コンサルタント	150日	実施設計業務 1式
産業振興課	沖縄地区（久米島）中層型浮魚礁回収・設置工事現場技術業務 (R7)	第1四半期	町地内	土木コンサルタント	190日	現場技術業務 一式
産業振興課	久米島食肉処理施設実施設計業務	第1四半期	兼城地内	建築コンサルタント	180日	設計業務 一式
産業振興課	久米島堆肥集積所屋根設置実施設計業務	第2四半期	嘉手苅地内	建築コンサルタント	180日	設計業務 一式
教育課	球美中学校体育館屋根補修工事管理業務	第2四半期	比嘉地内	建築コンサルタント	150日	現場技術業務 一式
建設課	清水第2地区磁気探査業務 (R7)	第2四半期	清水地区	土木コンサルタント	270日	磁気探査業務 一式
建設課	山城屋利原地区調査測量設計業務	第2四半期	山城地区	土木コンサルタント	180日	測量設計業務 一式
建設課	ため池耐震性調査業務	第2四半期	本庄池、山蔵池	土木コンサルタント	180日	耐震調査業務 一式
上下水道課	久米島町公共下水道工事現場技術業務	第2四半期	山城地内	土木コンサルタント	150日	現場技術業務 一式
上下水道課	イーフ浄化センター耐震化実施設計委託	第2四半期	イーフ浄化センター	建築コンサルタント	180日	実施設計業務 一式
建設課	定住促進住宅整備建築工事（仮称）監理業務	第3四半期	儀間地内	建築コンサルタント	365日	現場監理業務 一式