三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	金　額	会社名又は商号 B 単　価	金　額	会社名又は商号 C 単　価	金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
共通仮設工事														
室内化学物質の同測定		1	式	188,000	188,000	295,000	295,000	311,000	311,000	188,000	1.00	188,000	188,000	
合　計					188,000		295,000		311,000					

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	金　額	会社名又は商号 B 単　価	金　額	会社名又は商号 C 単　価	金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
土のう積み		135	m	3,500	472,500	3,650	492,750	3,700	499,500	3,500	1.00	3,500	3,500	
合　計					472,500		492,750		499,500					

三 社 見 積 比 較 表

名 称	規 格	数量	単位	会社名又は商号 A 単 価	会社名又は商号 A 金 額	会社名又は商号 B 単 価	会社名又は商号 B 金 額	会社名又は商号 C 単 価	会社名又は商号 C 金 額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
磁気探査(探査業務)														
水平磁気探査														
水平探査		1.00	日	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	1.00	152,852	153,000	
軽層探査		1.00	日	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	152,852	1.00	152,852	153,000	
鉛直磁気探査														
測点設定		168.00	点	844	141,792	844	141,792	844	141,792	844	1.00	844	840	
ボーリング		362.10	m	2,243	812,190	2,243	812,190	2,243	812,190	2,243	1.00	2,243	2,240	
鉛直探査		194.10	m	1,889	366,654	1,889	366,654	1,889	366,654	1,889	1.00	1,889	1,890	
間接調査費														
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	(水平探査)	2.00	日	3,177	6,354	3,175	6,350	3,215	6,430	3,177	1.00	3,215	3,220	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	(鉛直探査)	7.00	日	3,177	22,239	3,175	22,225	3,215	22,505	3,177	1.00	3,215	3,220	
機材運搬		1.00	日	35,928	35,928	35,853	35,853	36,231	36,231	35,928	1.00	36,231	36,200	
間接費		1.00	式	957,027	957,027	956,975	956,975	957,392	957,392	957,027	1.00	957,392	957,000	
小 計①					2,647,888		2,647,743		2,648,898					

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	会社名又は商号 A 金　額	会社名又は商号 B 単　価	会社名又は商号 B 金　額	会社名又は商号 C 単　価	会社名又は商号 C 金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
磁気探査（解析業務）														
解析業務														
水平磁気探査														
計画準備		1.00	業務	313,870	313,870	313,870	313,870	313,870	313,870	313,870	1.00	313,870	314,000	
解析（報告書作成含む）		1654.68	㎡	39	64,532	39	64,532	39	64,532	39	1.00	39	39	
計画準備		1.00	業務	308,780	308,780	308,780	308,780	308,780	308,780	308,780	1.00	308,780	309,000	
解析（報告書作成含む）		194.10	m	691	134,123	691	134,123	691	134,123	691	1.00	691	690	
その他原価		1.00	式	442,241	442,241	442,241	442,241	442,241	442,241	442,241	1.00	442,241	442,000	
一般管理費		1.00	式	680,371	680,371	680,371	680,371	680,371	680,371	680,371	1.00	680,371	680,000	
端数調整		1.00	式	-805	-805	-660	-660	-815	-815	-805	1.00	-815	-815	
小　計②					1,943,112		1,943,257		1,943,102					
合　計	①+②				4,591,000		4,591,000		4,592,000	4,591,000	1.00	4,591,000	4,590,000	

三 社 見 積 比 較 表

車庫

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号		会社名又は商号		会社名又は商号		最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
				A		B		C						
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額					
鋼管杭工事														
杭工事　P1	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ800　L=5.70	2	本	256,500	513,000	252,083	504,166	204,525	409,050		1.00	204,525	205,000	
杭工事　P2	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ650　L=6.00	4	本	196,600	786,400	192,403	769,612	204,525	818,100		1.00	204,525	205,000	
杭工事　P3	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ550　L=5.70	2	本	168,400	336,800	166,283	332,566	204,525	409,050		1.00	204,525	205,000	
杭工事　P4	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ450　L=5.70	3	本	111,100	333,300	129,006	387,018	111,100	333,300		1.00	111,100	111,000	
杭工事　P1A	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ800　L=3.00	1	本	192,600	192,600	279,470	279,470	233,100	233,100		1.00	233,100	233,000	
	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ800　L=4.00	1	本	84,500	84,500									
杭工事　P2A	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ700　L=3.00	5	本	154,200	771,000	226,670	1,133,350	233,100	1,165,500		1.00	233,100	233,000	
	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ700　L=4.00	5	本	84,500	422,500									
杭工事　P3A	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ550　L=3.00	2	本	112,600	225,200	193,671	387,342	233,100	466,200		1.00	233,100	233,000	
	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ550　L=4.00	2	本	84,500	169,000									
継手溶接用裏当材	267.4用	8	個	1,060	8,480	1,200	9,600							
裏当てリング溶接取り付け費	267.4用	8	個			3,000	24,000	1,060	8,480		1.00	1,060	1,060	
杭頭キャップ	267.4用	16	枚	1,650	26,400	1,100	17,600							
杭頭キャップ	267.4用	3	枚	1,140	3,420	1,100	3,300							
杭先端加工費	φ800-16本・600-2本	18	本					94,520	1,701,360		1.00	94,520	94,500	
杭フタ		19	個					1,570	29,830		1.00	1,570	1,570	
小　計①					3,872,600		3,848,024		5,573,970					

三社見積比較表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	金　額	会社名又は商号 B 単　価	金　額	会社名又は商号 C 単　価	金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
鋼管杭工事														
回転厚入費		140.9	m	6,000	845,400			6,000	845,400		1.00	6,000	6,000	
杭継手溶接	現場溶接費	8	ヶ所	5,000	40,000			5,000	40,000		1.00	5,000	5,000	
杭頭処理	補強筋	19	ヶ所	6,500	123,500	14,500	275,500	8,000	152,000		1.00	8,000	8,000	
機材海上輸送費		1	式	150,000	150,000	320,000	320,000	1,700,000	1,700,000		1.00	1,700,000	1,700,000	
施工費		6	日			150,000	900,000							
機械損料費		1	式	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		1.00	250,000	250,000	
重機移動組立解体費	海上輸送費	1	式	500,000	500,000	500,000	500,000							
鋼管運搬費	海上輸送費含む	1	式	320,000	320,000			70,450	70,450		1.00	70,450	70,500	
宿泊費		1	式	500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	600,000		1.00	600,000	600,000	
機械運搬費		1	式					100,000	100,000		1.00	100,000	100,000	
管理費		1	式					70,000	70,000		1.00	70,000	70,000	
法定福利費		1	式	660,150	660,150	660,000	660,000	382,785	382,785		1.00	382,785	383,000	
値引き		1	式						-2,584,605					
小　計②					3,389,050		3,405,500		1,626,030					
合　計	①+②				7,261,650		7,253,524		7,200,000	7,200,000	1.00	7,200,000	7,200,000	

三社見積比較表

名称	規格	数量	単位	会社名又は商号 A 単価	会社名又は商号 A 金額	会社名又は商号 B 単価	会社名又は商号 B 金額	会社名又は商号 C 単価	会社名又は商号 C 金額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
防水工事														
(外部)														
屋上 自閉樹脂塗膜防水	メッシュ仕様　平面	272	㎡	12,705	3,455,760	13,980	3,802,560	15,246	4,146,912	12,705	1.00	12,705	12,700	
屋上 自閉樹脂塗膜防水	メッシュ仕様　平面	20.2	㎡	12,705	256,641	13,980	282,396	15,246	307,969	12,705	1.00	12,705	12,700	
(離島経費)														
作業員離島拘束費用		3	人	30,000	90,000	31,000	93,000	31,000	93,000					
移動費	フェリー	2	人	6,900	13,800	6,900	13,800	6,900	13,800					
移動費	車両	1	台	58,660	58,660	58,660	58,660	58,660	58,660					
作業員施工期間宿泊代		24	泊	10,000	240,000	10,000	240,000	10,000	240,000					
材料離島運賃	2パレット分	2	パレット	80,000	160,000	80,000	160,000	80,000	160,000					
離島経費計		1	式		562,460		565,460		565,460	562,460	1.00	562,460	562,000	
合　計					4,274,861		4,650,416		5,020,341					

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	会社名又は商号 A 金　額	会社名又は商号 B 単　価	会社名又は商号 B 金　額	会社名又は商号 C 単　価	会社名又は商号 C 金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
金属工事														
物干し金物	アーム付き上下式ポール	14	組	18,000	252,000	20,700	289,800	21,600	302,400	18,000	1.00	18,000	18,000	
室名札	SUS304　ヘアライン	14	枚	2,400	33,600	2,760	38,640	2,880	40,320	2,400	1.00	2,400	2,400	
屋上点検ハッチ	SUS304	1	第	241,500	241,500	246,675	246,675	257,400		241,500	1.00	241,500	242,000	
ステンレス製　タラップ		4	本	13,500	54,000	15,525	62,100	16,200	64,800	13,500	1.00	13,500	13,500	
郵便受け	2戸用　4台 3戸用　2台	1	台	101600+76200 177,800	177,800	116840+87630 204,470	204,470	121920+91440 213,360	213,360	177,800	1.00	177,800	178,000	
鋼製手摺	亜鉛メッキ仕上げ	2.93	m	80,000	234,400	92,000	269,560	96,000	281,280	80,000	1.00	80,000	80,000	
スチール製　ゴミ収集箱		1	ヶ所	518,222		595,953		621,864						
ゴミ収集箱　設置費		1	式	124,800		143,520		149,760						
海上輸送費		1	式	90,000		103,500		108,000						
運賃	現場寸法取り	1	式	13,120		15,088		15,744						
法定福利費		1	式	12,400		14,260		14,880						
スチール製ゴミ収集箱　計		1	式	758,542	758,542	872,321	872,321	910,248	910,248	758,542	1.00	758,542	759,000	
壁付手すり		10.5	m	7,960	83,580	9,154	96,117	9,552	100,296	7,960	1.00	7,960	7,960	
運搬費		1	式	14,000	14,000	16,100	16,100	16,800	16,800	14,000	1.00	14,000	14,000	
施工費		1	式	82,600	82,600	94,990	94,990	99,120	99,120	82,600	1.00	82,600	82,600	
法定福利費		1	式	14,840	14,840	17,066	17,066	17,808	17,808	14,840	1.00	14,840	14,800	
合　計					1,946,862		2,207,839		2,046,432					

三 社 見 積 比 較 表

名 称	規 格	数量	単位	会社名又は商号 A		会社名又は商号 B		会社名又は商号 C		最低単価	係数	採用単価	採用単価	備考
				単 価	金 額	単 価	金 額	単 価	金 額				（丸目）	
金属工事														
軽量鉄骨壁下地	薄型 25×40 直貼用	1	㎡	5,500	5,500	5,900	5,900	6,000	6,000	5,500	1.00	5,500	5,500	
合 計					5,500		5,900		6,000					

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A 単　価	会社名又は商号 A 金　額	会社名又は商号 B 単　価	会社名又は商号 B 金　額	会社名又は商号 C 単　価	会社名又は商号 C 金　額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
建具工事														
（ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具）														
AD-1 片開きフラッシュドア	W750×H1900	1	ヶ所	208,450	208,450	192,790	192,790			192,790	1.00	192,790	193,000	
AD-2 方開き玄関ドア	W830×H2000	1	ヶ所	268,600	268,600	272,440	272,440			272,440	1.00	272,440	272,000	
AW-1 アルミ製内倒し窓	W300×H300	1	ヶ所	80,200	80,200	49,190	49,190			49,190	1.00	49,190	49,200	
AW-2 アルミ製引き違い窓	W1700×H2000	1	ヶ所	115,600	115,600	94,840	94,840			94,840	1.00	94,840	94,800	
設計費		1	式	647,000	647,000	563,880	563,880			563,880	1.00	563,880	564,000	
運搬費		1	式	1,064,000	1,064,000	328,860	328,860			328,860	1.00	328,860	329,000	
取付調整費		1	式	1,299,000	1,299,000	671,880	671,880			671,880	1.00	671,880	672,000	
現場ｼｰﾘﾝｸﾞ費		1	式	349,000	349,000						1.00			
法定福利費		1	式	63,600	63,600	33,680	33,680			33,680	1.00	33,680	33,700	
合　計					4,095,450		2,207,560							

三社見積比較表

名称	規格	数量	単位	会社名又は商号 A		会社名又は商号 B		会社名又は商号 C		最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
				単価	金額	単価	金額	単価	金額					
建具工事														
（ｽﾁｰﾙ製建具）														
SD-1 方開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W650×H1900 点検口	1	ヶ所	142,600	142,600	323,700	323,700			142,600	1.00	142,600	143,000	
SD-2 両開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W1000×H1900 点検口	1	ヶ所	234,400	234,400	460,000	460,000			234,400	1.00	234,400	234,000	
工事費		1	式	223,600	223,600					223,600	1.00	223,600	224,000	
搬入費		1	式	134,600	134,600					134,600	1.00	134,600	135,000	
海上運賃		1	式	180,000	180,000	200,000	200,000			180,000	1.00	180,000	180,000	
法定福利費		1	式	24,800	24,800	39,112	39,112			24,800	1.00	24,800	24,800	
小　計①					940,000		1,022,812							

三社見積比較表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号		会社名又は商号		会社名又は商号		最低単価	係数	採用単価	採用単価	備考
				A		B		C						
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額				（丸目）	
建具工事														
（木製建具工事）														
WD-1 片引き戸	W625×H2000×D30 小窓付	1	ヶ所	75,200	75,200	79,000	79,000	82,700	82,700	75,200	1.00	75,200	75,200	
WD-2 片引き戸	W700×H2000×D30 小窓付	1	ヶ所	78,100	78,100	82,000	82,000	85,900	85,900	78,100	1.00	78,100	78,100	
WD-3 引き分け戸	W1365×H2176×D25	1	ヶ所	153,700	153,700	161,300	161,300	169,000	169,000	153,700	1.00	153,700	154,000	
木製建具金物費		1	式	1,442,700	1,442,700	1,514,800	1,514,800	1,586,900	1,586,900	1,442,700	1.00	1,442,700	1,440,000	
現場取付費		1	式	1,848,000	1,848,000	1,940,400	1,940,400	2,032,800	2,032,800	1,848,000	1.00	1,848,000	1,850,000	
搬入運搬費		1	式	616,000	616,000	646,800	646,800	677,600	677,600	616,000	1.00	616,000	616,000	
消耗品費		1	式	87,600	87,600	92,000	92,000	96,400	96,400	87,600	1.00	87,600	87,600	
（木製家具工事）														
靴箱	W800	1	ヶ所	124,300	124,300	130,600	130,600	136,800	136,800	124,300	1.00	124,300	124,000	
家具金物費		1	式	128,100	128,100	134,500	134,500	140,900	140,900	128,100	1.00	128,100	128,000	
現場取付費		1	式	492,800	492,800	517,400	517,400	542,100	542,100	492,800	1.00	492,800	493,000	
搬入運搬費		1	式	61,600	61,600	64,700	64,700	67,800	67,800	61,600	1.00	61,600	61,600	
消耗品費		1	式	16,300	16,300	17,200	17,200	18,000	18,000	16,300	1.00	16,300	16,300	
法定福利費		1	式	278,173	278,173	294,863	294,863	308,772	308,772	278,173	1.00	278,173	278,000	
合　計					5,402,573		5,675,563		5,945,672					

三 社 見 積 比 較 表

名 称	規 格	数量	単位	会社名又は商号 A		会社名又は商号 B		会社名又は商号 C		最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
				単 価	金 額	単 価	金 額	単 価	金 額					
塗装工事														
無機多孔質材表面水生処理剤及び植生物防除剤	ガラス系処理剤	1	㎡	4,672	4,672	5,417	5,417	5,148	5,148	4,672	1.00	4,672	4,670	

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A		会社名又は商号 B		会社名又は商号 C		最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額					
内装工事														
洋室・クローゼット	床高H＝200													
置床パーチクルボード	20㎜	1	㎡	9,100	9,100	9,600	9,600	9,800	9,800					
下地合板	5.5㎜	1	㎡	2,600	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800					
フローリング張（かば桜）	厚15×90×909	1	㎡	13,300	13,300	14,000	14,000	14,400	14,400					
合　計					25,000		26,300		27,000	25,000	1.00	25,000	25,000	
廊下・キッチン	床高H＝200													
置床パラフィンボード	20㎜（耐水タイプ）	1	㎡	10,200	10,200	10,700	10,700	11,000	11,000					
下地合板	5.5㎜	1	㎡	2,600	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800					
フローリング張（かば桜）	厚15×90×909	1	㎡	13,300	13,300	14,000	14,000	14,400	14,400					
合　計					26,100		27,400		28,200	26,100	1.00	26,100	26,100	
※ビニールシート別途 洗面室・脱衣室・トイレ	床高H＝200													
置床パラフィンボード	20㎜（耐水タイプ）	1	㎡	10,200	10,200	10,700	10,700	11,000	11,000					
下地合板	5.5㎜（耐水タイプ）	1	㎡	2,800	2,800	2,900	2,900	3,000	3,000					
下地合板	12㎜（耐水タイプ）	1	㎡	4,200	4,200	4,400	4,400	4,500	4,500					
合　計					17,200		18,000		18,500	17,200	1.00	17,200	17,200	
海上輸送費		1	式	340,000	340,000	360,000	360,000	370,000	370,000	340,000	1.00	340,000	340,000	
合　　計					408,300		431,700		443,700					

三社見積比較表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号		会社名又は商号		会社名又は商号		最低単価	係数	採用単価	採用単価	備考
				A		B		C						
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額				（丸目）	
石工事														
(内部)														
玄関　上り框	95×20	1.0	m	21,000	21,000	13,000	13,000	18,800	18,800	13,000	1.00	13,000	13,000	
流し台　面台	135×20	1.0	m	27,800	27,800	17,000	17,000	25,400	25,400	17,000	1.00	17,000	17,000	
法定福利費		1	式			15,000	15,000	27,453	27,453	15,000	1.00	15,000	15,000	
海上輸送費		1	式	120,000	120,000	40,000	40,000	30,500	30,500	40,000	1.00	40,000	40,000	
合　　計					168,800		85,000		102,153					

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号 A		会社名又は商号 B		会社名又は商号 C		最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額					
ユニット工事														
キッチン	W1200	1	セット	326,500	326,500	328,000	328,000	328,000	328,000					
取付費		1	式	116,620	116,620	116,620	116,620	118,500	118,500					
法定福利費		1	式	6,977	6,977	9,330	9,330	9,480	9,480					
現場配送費		1	式	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					
海上輸送費		1	式			60,000	60,000	60,000	60,000					
合　計					465,097		528,950		530,980	465,097	1.00	465,097	465,000	
洗面化粧台	W600	1	セット	166,000	166,000	176,000	176,000	176,000	176,000					
取付費		1	式	40,400	40,400	44,000	44,000	48,000	48,000					
法定福利費		1	式	3,232	3,232	3,520	3,520	3,840	3,840					
現場配送費		1	式											
海上輸送費		1	式			30,000	30,000	30,000	30,000					
合　計					209,632		253,520		257,840	209,632	1.00	209,632	210,000	
シャワーユニット	0812サイズ	1	セット	687,350	687,350	677,850	677,850	677,850	677,850					
取付費		1	式	63,400	63,400	95,600	95,600	96,000	96,000					
法定福利費		1	式	5,072	5,072	5,408	5,408	5,440	5,440					
現場配送費		1	式	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
海上輸送費		1	式			70,000	70,000	70,000	70,000					
合　計		1	セット		765,822		858,858		859,290	765,822	1.00	765,822	766,000	
合　　計					1,440,551		1,641,328		3,296,220					

三 社 見 積 比 較 表

名 称	規 格	数量	単位	会社名又は商号 A 単 価	会社名又は商号 A 金 額	会社名又は商号 B 単 価	会社名又は商号 B 金 額	会社名又は商号 C 単 価	会社名又は商号 C 金 額	最低単価	係数	採用単価	採用単価（丸目）	備考
サイン工事														
（外部）														
シンボルサイン（ペイント）	W420×H630	4	ヶ所	23,800	95,200	26,200	104,800	28,000	112,000	23,800	1.00	23,800	23,800	
シンボルサイン（ペイント）	W800×H900	1	ヶ所	64,000	64,000	70,400	70,400	76,000	76,000	64,000	1.00	64,000	64,000	
シンボルサイン（ペイント）	W540×H600	1	ヶ所	41,000	41,000	45,100	45,100	48,000	48,000	41,000	1.00	41,000	41,000	
シンボルサイン（ペイント）	W950×H890	1	ヶ所	83,400	83,400	91,700	91,700	99,000	99,000	83,400	1.00	83,400	83,400	
施設名称	ステンレス切り文字タイプ H150×t5	1	ヶ所	144,400	144,400	158,700	158,700	171,000	171,000	144,400	1.00	144,400	144,000	
運搬費		1	式	622,000						622,000	1.00	622,000	622,000	
法定福利費		1	式	39,200	39,200	43,100	43,100	46,000	46,000	39,200	1.00	39,200	39,200	
合 計					467,200		513,800		552,000					

三社見積比較表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号		会社名又は商号		会社名又は商号		最低単価	係数	採用単価	採用単価	備考
				A		B		C						
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額				（丸目）	
舗装工事														
駐車場区画線	幅150 トラフィックペイント3種1号	1	m	1,800	1,800	1,920	1,920	2,760	2,760	1,800	1.00	1,800	1,800	
法定福利費		1	式					12,700	12,700					
合　　計					1,800		1,920		15,460					

三 社 見 積 比 較 表

名　称	規　格	数量	単位	会社名又は商号		会社名又は商号		会社名又は商号		最低単価	係数	採用単価	採用単価	備考
				A		B		C						
				単　価	金　額	単　価	金　額	単　価	金　額				（丸目）	
解体工事														
既設境界塀撤去	W670×H2130 CB塀6段積み	67.7	m3	15,160	1,026,332	15,500	1,049,350	16,000	1,083,200	15,160	1.00	15,160	15,200	
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	67.7	m3	2,292	155,168	2,300	155,710	2,500	169,250	2,292	1.00	2,292	2,290	
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	156	t	1,300	202,800	1,300	202,800	1,300	202,800	1,300	1.00	1,300	1,300	
法定福利費		67.7	m3					1,500	101,550					
既設境界塀撤去		67.7	m3	781	52,873	785	53,144			781	1.00	781	780	
発生材運搬		67.7	m3	336	22,747	340	23,018			336	1.00	336	340	
合　　計					1,459,920		1,484,022		1,556,800					