

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称	消防本部庁舎改修工事
構 造	鉄筋コンクリート造
面 積	建築面積: 1,570.10m ² 延床面積: 984.30m ²
総 合 計 (工 事 費)	

No.	名 称	金 額	%	備 考
	直接工事費			
	建築工事			
	電気設備工事			
	機械設備工事			
	計			
	共通費			
	共 通 仮 設 費 (建 築 + 電 気 + 機 械)		%	P-6～8 ㌾
	現 場 管 理 費 (建 築 + 電 気 + 機 械)		%	P-6～8 ㌾
	一 般 管 理 費 等 (全 体 = 建 築 + 電 気 + 機 械)		%	P-5 ㌾
	計			
	処分費			
	建築工事			
	電気設備工事			
	機械設備工事			
	計			
	離島経費			
	建築工事			
	電気設備工事			
	機械設備工事			
	計			
	小 計			
	工事価格			≡ 積算基準により上位4桁
	消費税相当額			消費税率 10%
	総 合 計 (工 事 費)			

工事費仕訳書

・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	建 築 工 事 直 接 工 事 費			
	建 築 工 事			
	計			
	共 通 費			
	共 通 仮 設 費 (建 築)		%	
	共 通 仮 設 費 (建 築 積 上 げ)			
	現 場 管 理 費 (建 築)		%	
	一 般 管 理 費 等		%	建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

工事費仕訳書

・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	電 気 工 事 直 接 工 事 費			
	電 気 工 事			
	計			
	共 通 費			
	共 通 仮 設 費 (電 気)		%	
	現 場 管 理 費 (電 気)		%	
	一 般 管 理 費 等		%	建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

工事費仕訳書

・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	機 械 工 事 直 接 工 事 費			
	機 械 工 事			
	計			
	共 通 費			
	共 通 仮 設 費 (機 械)		%	
	現 場 管 理 費 (機 械)		%	
	一 般 管 理 費 等		%	建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

(建築+電気+機械工事 共通費)

・久米島町役場 建設課

名 称	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	現場管理費				
〃	純工事費				
建築工事 原価					
電気工事	現場管理費				
〃	純工事費				
電気工事 原価					
機械工事	現場管理費				
〃	純工事費				
機械工事 原価					
工事 原価					
③ 一般管理費等					
率による算定			%		
建築新営 (Gp) = 32.597 - 3.591 × log10(Cp)					
工事原価					
工期		6.0	か月		

(建築工事 共通費)

・久米島町役場 建設課

名 称	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
積み上げ方式による算定					
改修建築 (Kr) = $\text{Exp}(3.962 - 0.315 \times \text{Loge } P + 0.531 \times \text{loge } T)$					
直接工事費					
工期		6.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
改修建築 (Jo) = $\text{Exp}(7.079 - 0.538 \times \text{loge } Np + 0.773 \times \text{loge } T)$					
純工事費					
工期		6.0	か月		

(電気工事 共通費)

・久米島町役場 建設課

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
改修電気設備 (Kr) = $\text{Exp}(1.751 - 0.119 \times \text{Loge } P + 0.393 \times \text{loge } T)$					
直接工事費					
工期		6.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
改修電気設備 (Jo) = $\text{Exp}(6.038 - 0.431 \times \text{loge } Np + 0.736 \times \text{loge } T)$					
工期		6.0	か月		

(機械工事 共通費)

・久米島町役場 建設課

名 称	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
改修機械設備 (Kr) = $\text{Exp}(2.478 - 0.173 \times \text{Loge } P + 0.383 \times \text{loge } T)$					
直接工事費					
工期		6.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
改修機械設備 (Jo) = $\text{Exp}(6.221 - 0.461 \times \text{loge } Np + 0.800 \times \text{loge } T)$					
純工事費					
工期		6.0	か月		